S.R.R. Trapani
# 2 Provincia Nord
Prot. 253 del 11.05.2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSBAILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: PARZIALE MODIFICA E APPROVAZIONE DEFINITIVA ATTI DI GARA CON
RELATIVA MODULISTICA PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
INTEGRATO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI
DIFFERENZIATI COMPRESI QUELLI ASSIMILATI E ALTRI SERVIZI DI IGIENE
PUBBLICA — PER UN PERIODO DI 7 ANNIL CIG. 8228354C84 - CUP E99E19001180004

Vista la deliberazione di Giunta municipale del Comune di Calatafimi Segesta n. 16 del 06.02.2020
con la quale e stato individuato, all’interno dell’Ente, il personale di supporto alla SRR TP Nord per
I’espletamento della gara di cui in oggetto;

Visto il Verbale di Assemblea dei Soci della SRR TP Nord n. 57 del 12/02/2020 con il quale I’arch.
Scandariato Francesco, Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Calatafimi Segesta, €
stato nominato RUP della procedura di gara relativa all’affidamento del servizio di gestione
integrata dei rifiuti per il comune di Calatafimi Segesta facente parte del territorio della SRR TP
Nord;

Considerato che:
— la SRR TP Nord deve procedere ex art. 15 L.r. n. 9/2010 e ss.mm.ii. all’affidamento del
servizio di gestione integrata dei rifiuti nei territori afferenti all’ambito di competenza;
— con Verbale di Assemblea dei Soci del 29/03/2016, ¢ stato approvato il Piano d’Ambito
della societa con allegati i singoli Piani Comunali di Raccolta;
— con nota del 30/03/2016 il suddetto Piano d’Ambito ¢ stato trasmesso al Dipartimento
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti per gli atti di competenza;

— i suddetti Piani Comunali sono stati approvati dalle singole amministrazioni soci;

— con Deliberazione di G.M di Calatafimi Segesta, n. 125 del 9/08/2016, e stato adottato il
piano di raccolta ex art. 10, comma 3, L.R. 9/2010 s.m.i.

— il progetto del servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani, previsto dal Piano
d’ambito della SRR ¢ stato inviato all’Urega di Trapani al fine di potere individuare il nuovo
gestore del servizio mediante gara ad evidenza pubblico con il risultato che la gara € andata
deserta.

— il nuovo Piano comunale relativo al “servizio integrato di spazzamento, raccolta e trasporto
rifiuti urbani differenziati compresi quelli assimilati e altri servizi di igiene pubblica — per
un periodo di 7 anni” di Calatafimi Segesta e stato approvato con Delibera di G.M. n. 219
R. V. del 20/12/2019;

— TP’importo annuo a base di gara di € 912.195,09 oltre Iva al 10% per un importo complessivo,
riferito alla durata del contratto di 7 anni, pari a € 6.385.368,82 oltre Iva al 10%, é
finanziato per intero con fondi comunali provenienti dalla applicazione della T A.R.1;

— con Verbale della Assemblea dei Soci della SRR TP Nord n. 58 del 20 febbraio 2020 é stata

approvata la delibera a contrarre del C.D.A. ed e stata avviata la procedura di gara
approvando lo schema del bando di gara, il disciplinare di gara e i relativi allegati;



— indata 26.02.2020 e stato generato il CIG: 8228354C84;

— la gara sara svolta dal’UREGA di Trapani interamente in modalita telematica ai sensi di
quanto previsto all’art. 37 e 58 del D. Igs. 50/2016 e s.m.i., esclusivamente per mezzo del
Sistema di Appalti Telematici denominato Sitas eprocurement;

— con nota prot. n. 89 del 24.02.2020 la SRR TP Nord ha trasmesso, la richiesta
dell’espletamento della procedura di gara per 1’affidamento del servizio di cui in oggetto,
al’UREGA;

— con nota trasmessa dal’UREGA n. 41204 del 28.02.2020 veniva comunicava la nomina del
RAG e in concreto veniva attivava la procedura;

— con successiva nota, n. 49062 del 11.03.2020, ’'UREGA esaminati gli atti inseriti dal R.U.P.
nella piattaforma telematica “Sitas-eprocurement UREGA” in data 10.03.2020, invitava la
Stazione Appaltante ad intervenire su dei rilievi specifici riscontrati sulla documentazione
trasmessa.

Verificati, attraverso una attenta ed appurata lettura degli atti di gara, i rilievi posti del’'UREGA, si
e ritenuto di specificare meglio nel Disciplinare di gara i “criteri di valutazione dell offerta tecnica
e la relativa tabella di valutazione”; senza apportare sostanziali modifiche allo schema di
disciplinare.

Visto:

— lart. 103 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Curaltalia”, che ha disposto la
sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi
in scadenza fino al 15 aprile 2020;

— lart. 37 del Decreto-legge 08 aprile 2020, n. 23, c.d., che ha prolungato la sospensione dei
termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza al 15
maggio 2020;

— la delibera 312/2020 con la quale ’ANAC che ha dato indicazioni in merito allo
svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016
n. 50 e s.m.i. in particolare per le procedure non ancora pubblicate indicando: “Le stazioni
appaltanti valutano la necessita o l’opportunita di differire [’avvio delle procedure di gara
gia programmate tenendo conto dell’'urgenza di approvvigionamento, della necessita di
prevedere il sopralluogo o la consultazione sul posto di atti o documenti ecc.”;

Accertato che la gara in oggetto prevede il sopralluogo obbligatorio ed é indispensabile adottare
tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione e garantire la par condicio tra i
concorrenti.

Ritenuto necessario tenere conto della necessita di prevedere il sopralluogo, della complessita
delle operazioni richieste per la preparazione delle offerte, dell’esigenza di garantire, in ogni caso,
la massima partecipazione alla procedura e di favorire I’agevole adempimento degli oneri di
partecipazione, delle difficolta organizzative interne connesse alla situazione di emergenza, questa
Stazione Appaltante ha differito 1’avvio della procedura della gara in oggetto alla data del 15
maggio 2020;

Considerato che:



nelle more della ripresa dei termini necessita riattivare la procedura inerente alla gara in
oggetto al fine di avere gli atti di gara definiti per la data del 15 maggio 2020;

con nota n. 204 del 20.04.2020 questa Stazione Appaltante ha trasmesso all’lUREGA la
documentazione rielaborata al fine della programmazione delle fasi successive per la
pubblicazione ed espletamento della gara in oggetto;

con successiva nota n. 239 del 07 maggio 2020 questa Stazione Appaltante ha chiesto il
Nulla Osta alla pubblicazione della gara indicando, compatibilmente con le esigenze
dell’UREGA, la data di scadenza per la presentazione delle offerte;

Vista la nota prot. n. 70836 del 11.05.2020 con la quale ’'UREGA, dopo aver visionato gli atti di
gara, il Presidente della Commissione di Gara ha stabilito per il giorno 01.07.2020 ore 09:30 la
prima seduta della gara de quo; Indicando come termine ultimo per la presentazione delle offerte
giorno 30.06.2020 — ore 13:00.

Preso atto:

che si rende necessario provvedere alla modifica (non sostanziale) dello schema di
Disciplinare di gara;

degli elaborati predisposti dal RUP, e visionati dall’UREGA, servizio provinciale di Trapani,
da approvare con il presente provvedimento, che qui si intendono integralmente riportati, al
fine dell’indizione procedura di affidamento del servizio integrato di spazzamento, raccolta
e trasporto rifiuti urbani differenziati compresi quelli assimilati e altri servizi di igiene
pubblica — per un periodo di 7 anni, e che qui si elencano e si allegano:

Bando;

Disciplinare;

Mod al;

Mod a2 dgue;

Mod a3 dichiarazione integrativa;

Mod a4 patto di integrita;

Mod a5 protocolla di legalita;

Ritenuto ai sensi dell’artt. 2 e 3, D.M. 02.12.2016 e nel rispetto dei principi dall’artt.72 e 73 del
D.Lgs. n. 50/2016, il bando di gara dovra essere pubblicato su:

o G.Udella U.E.
G.URS.
Sito web del Ministero Infrastrutture e Trasporti — “Servizio Contratti Pubblici”;

Sito internet della SRR Trapani Nord;
o Sito internet del Comune di Calatafimi Segesta;
o N. 2 quotidiani nazionali;

O O

O

N. 2 quotidiani locali.

O



Ritenuto:
— di provvedere alla modifica (non sostanziale) del Disciplinare di gara;
— di dover procedere all’approvazione del bando, del disciplinare di gara e dei relativi modelli
allegati, che ne formano parte integrante per la procedura;
Visto lo Statuto Societario;
Vista la L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. n. 12/2010 e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Vista la Delibera di CDA approvata con Verbale n. 58 del 20 febbraio 2020;

DETERMINA

1) di approvare i richiami, le premesse e I’intera narrativa quali parti integranti ¢ sostanziali del
dispositivo;

2) diapprovare le rettifiche apportate al Bando e Disciplinare di gara;

3) di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara allegati alla presente determinazione per
costituirne parte essenziale ed integrante;

4) diapprovare inoltre gli schemi di domanda di partecipazione ed i modelli per le dichiarazioni
a corredo dell’offerta allegati al disciplinare di gara ed alla presente determinazione per
costituirne parte essenziale ed integrante;

5) didare atto che gli atti di cui al precedente punto 2 saranno pubblicati su:

o G.U della U.E.

o G.U.R.S.

o Sito web del Ministero Infrastrutture e Trasporti — “Servizio Contratti Pubblici”;
o Sito internet della SRR Trapani Nord;

o Sito internet del Comune di Calatafimi Segesta;

o N. 2 quotidiani nazionali;

o N. 2 quotidiani locali.

6) di precisare che il bando ed il disciplinare di gara, nonché tutta la restante documentazione,
anche se parte integrante e sostanziale della presente determinazione non vengono
tempestivamente pubblicati al fine di garantire la parita di trattamento tra le ditte concorrenti
circa la conoscenza delle informazioni in essi contenute.

Erice, 11 maggio 2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Francesco Scandariato



